令和７年度　業務委託発注見通し（その１）

令和7年4月1日公表

流域下水道事務所

番号	道路・河川 等の名称	委託の名称	業務場所	業務期間	業務区分	業務概要	入札等時期	備考
6001	桂川右岸流域下水道	洛西浄化ｾﾝﾀｰ業務委託（幹線管渠調査）	京都市西京区他	6 ヶ月	土木関係建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ	幹線管渠・人孔調査	第1四半期	
6002	桂川右岸流域下水道	洛西浄化ｾﾝﾀｰ業務委託（建築外装補修他詳細設計）	長岡京市勝竜寺	9 ヶ月	建築関係建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ	第1ﾎﾟﾝﾌﾟ棟他　外装補修、屋根防水詳細設計	第1四半期	
6003	桂川右岸流域下水道	洛西浄化ｾﾝﾀｰ業務委託（財政計画策定）	長岡京市勝竜寺	9 ヶ月	土木関係建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ	基本計画（第11期財政計画）策定	第1四半期	
6004	木津川上流流域下水道	木津川上流浄化ｾﾝﾀｰ業務委託（包括委託条件検討・発注支援）（債務負担行為）	精華町下狛	18 ヶ月	土木関係建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ	包括的運転管理条件変更検討・発注支援	第1四半期	
6005	管内一円	WPPP導入可能性調査	管内一円	9 ヶ月	土木関係建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ	WPPP導入可能性調査	第1四半期	
6006	桂川右岸流域下水道	洛西浄化ｾﾝﾀｰ業務委託（汚泥共同化検討）	長岡京市勝竜寺	9 ヶ月	土木関係建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ	汚泥施設機能増設詳細設計	第1四半期	
6007	木津川流域下水道	洛南浄化ｾﾝﾀｰ業務委託（幹線管渠調査）	八幡市八幡焼木他	6 ヶ月	土木関係建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ	幹線管渠・人孔調査	第1四半期	
6008	木津川上流流域下水道	木津川上流浄化ｾﾝﾀｰ業務委託（幹線管渠調査）	精華町下狛他	9 ヶ月	土木関係建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ	幹線管渠・人孔調査	第1四半期	
6009	木津川流域下水道	洛南浄化ｾﾝﾀｰ業務委託（A系送風機棟耐震診断）	八幡市八幡焼木	9 ヶ月	土木関係建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ	A系送風機棟耐震診断	第1四半期	
6010	木津川流域下水道	洛南浄化ｾﾝﾀｰ業務委託（汚泥脱水機棟耐震診断）	八幡市八幡焼木	9 ヶ月	土木関係建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ	汚泥脱水機棟耐震診断	第1四半期	
6011	木津川流域下水道	洛南浄化ｾﾝﾀｰ業務委託（急速ろ過施設他詳細設計）	八幡市八幡焼木	9 ヶ月	土木関係建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ	急速ろ過施設自動ｽｸﾘｰﾝ、給水設備詳細設計	第1四半期	
6012	木津川流域下水道	洛南浄化ｾﾝﾀｰ業務委託（幹線管渠耐震補強設計）	八幡市八幡焼木他	6 ヶ月	土木関係建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ	幹線管渠･人孔耐震補強設計	第1四半期	
6013	木津川上流流域下水道	木津川上流浄化ｾﾝﾀｰ業務委託（幹線管渠耐震補強設計）	精華町下狛他	6 ヶ月	土木関係建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ	幹線管渠･人孔耐震補強設計	第1四半期	
6014	宮津湾流域下水道	宮津湾浄化ｾﾝﾀｰ業務委託（幹線管渠耐震補強設計）	宮津市字須津他	7 ヶ月	土木関係建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ	幹線管渠･人孔耐震補強設計	第1四半期	
6015	宮津湾流域下水道	宮津湾浄化ｾﾝﾀｰ業務委託（環境調査）	宮津市字獅子他	10 ヶ月	土木関係建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ	環境調査	第1四半期	
6016	宮津湾流域下水道	宮津湾浄化ｾﾝﾀｰ業務委託（幹線管渠調査）	宮津市字文殊他	9 ヶ月	土木関係建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ	幹線管渠・人孔調査	第1四半期	
6017	桂川右岸流域下水道	洛西浄化ｾﾝﾀｰ業務委託（幹線管渠耐震補強設計）	長岡京市勝竜寺他	6 ヶ月	土木関係建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ	幹線管渠･人孔耐震補強設計	第1四半期	