

大阪・関西万博きょうと推進委員会プロモーション及び公式HP等更新
・保守管理業務委託事業者選定に係る質疑応答

項目	御質問	回答
仕様書 4（3）⑦	仕様書で「全てのページの英訳作業。」とございます。 これは現在のヘッダーの自動翻訳を使う形で宜しいでしょうか？それとも全ページを手作業で英訳を行うことを想定されておられますか？	現行のウェブページでは、英語での表示に切り替えた際に、主催者の意図していない英訳になっていたり、本来表示されるべき情報が正しく表示されていないことがあります。このようなトラブルに対応しうるのであれば、手作業でも自動翻訳でも構いません。（別紙参照）
評価基準	博覧会協会の第3期の重点PR期間（2月～4月）は博覧会協会の資料で確認することができました。 第4期以降のPR期間が既に決まっていて公表できるようでしたら、ご教授ください。	公益社団法人2025年日本国際博覧会協会が策定する「機運醸成行動計画」においては、3つのPR重点期間が定められており、2025年3～5月が第3期PR重点期間とされているところです（前倒しで2月から実施）。第4期以降については記載がありません。
	「他の情報発信サイト等との連携及び棲み分けについて」とありますが、他の情報発信サイト等とはどのようなものを想定されていますか？	京なび、海の京都、森の京都、お茶の京都、竹の里乙訓、とっておきの京都、京都府観光サイト、Kyoto Side、another kyotoなど、京都府・京都市が運営に関わっている情報発信サイトや、観光イベント系サイト（JTB・じゃらん・そうだ京都へ行こう・アソビューなど）を想定しております。
募集要領 2（3）	業務開始はいつ頃を想定されていますか？	令和7年4月1日開始を想定しております。