

府外企業に入札参加を認めた工事一覧(平成27年8月～11月)

発注機関名	工事名	府外企業に入札参加を認めた理由	入札結果		
			府内・府外の別	契約金額(円)	落札率(%)
府営水道事務所	木津浄水場中央監視制御装置修繕工事(27水道修木第1号)	4	府外	2,808,000	93.5%
府営水道事務所	乙訓浄水場中央監視制御装置修繕工事(27水道修乙第1号)	4	府外	10,476,000	94.9%
府営水道事務所	木津浄水場脱水機関係機器等修繕工事(27水道修木第8号)	4	府外	20,736,000	89.6%
府営水道事務所	宇治系濁度計等設置工事(その2)(27水道改工送第3-2号)	4	府内	4,968,000	94.3%
府営水道事務所	木津浄水場取水・導水3号ポンプインバータ化工事(その1)(27水道改工木第1-1号)	4	府外	95,040,000	94.8%
府営水道事務所	宇治浄水場薬品注入設備修繕工事(27水道修宇第2号)	4	府外	16,740,000	92.9%
府営水道事務所	宇治浄水場ホイラー式ろ過池等弁類修繕工事(27水道修宇第4号)	4	府外	30,672,000	91.9%
府営水道事務所	木津浄水場排水処理設備修繕工事(27水道修木第7号)	4	府外	22,248,000	94.6%
府営水道事務所	木津浄水場取水・導水ポンプインバータ化工事(その2)(27水道改工木第1-2号)	4	府外	45,900,000	99.4%
府営水道事務所	宇治浄水場高度処理設備修繕工事(27水道修宇第3号)	4	府外	72,360,000	90.8%
府営水道事務所	木津浄水場揚水ポンプ2号修繕工事(27水道修木第5号)	4	府外	23,760,000	96.6%
府営水道事務所	木津浄水場取水・導水3号インバータ化他工事(広域浄水センター中央監視制御装置改良)(27水道改工木第1-3号、27水道改工送第5-3号)	4	府外	34,560,000	94.7%
府営水道事務所	宇治浄水場オゾン濃度測定器更新工事(27水道改工宇第3号)	4	府外	21,438,000	89.1%
府営水道事務所	乙訓浄水場排水・脱水設備等修繕工事(27水道修乙第5号)	4	府外	17,550,000	87.1%
府営水道事務所	乙訓浄水場フロキュレータ修繕工事(27水道修乙第4号)	4	府外	11,988,000	84.7%
府営水道事務所	乙訓浄水場薬品注入設備修繕工事(27水道修乙第2号)	4	府外	19,980,000	93.6%
府営水道事務所	乙訓系大山崎第2分水施設計測装置更新工事(その2)(27水道改工送第5-2号)	4	府外	37,756,800	94.9%
府営水道事務所	木津浄水場クリプトスポリジウム対策工事(その1)及びろ過池機械設備更新工事(27水道修木第3-1号、27水道改工木第3号)	4	府外	405,000,000	88.0%
府営水道事務所	宇治系遠方監視制御装置更新工事(27水道改工宇第5号)	4	府内	54,345,600	86.6%

府外企業に入札参加を認めた工事一覧(平成27年8月～11月)

発注機関名	工事名	府外企業に入札参加を認めた理由	入札結果		
			府内・府外の別	契約金額(円)	落札率(%)
府営水道事務所	乙訓浄水場ろ過池真空自動操作弁分解修繕工事(27水道修乙第3号)	4	府外	8,424,000	97.7%
府営水道事務所	木津浄水場1号沈殿池排泥ポンプ修繕工事(27水道修木第6号)	4	府外	4,104,000	89.8%
府営水道事務所	分水施設流量調節弁制御装置修繕工事(27水道修送第3号)	4	府外	6,696,000	91.6%
公営企業管理事務所	風車3, 4, 5号機保全工事(その2)(27風発撤第1-2号)	4	府内	24,030,000	91.0%
公営企業管理事務所	風車3, 4, 5号機保全工事(その1)(27風発撤第1-1号)	4	府外	71,280,000	99.8%
公営企業管理事務所	取水ポンプ1号修繕工事(27工水修第2号)	4	府外	15,660,000	91.4%
公営企業管理事務所	長田野工業用水道事業遠方監視制御装置更新工事(27工水改工第3-2号)	4	府外	3,121,200	94.8%
流域下水道事務所	桂川右岸流域下水道 洛西浄化センター修繕工事(濃縮棟し渣移送等運転操作設備修繕)	4	府内	36,612,000	89.8%
流域下水道事務所	桂川中流流域下水道南丹浄化センター修繕工事(監視制御・計装設備)	4	府外	13,500,000	92.9%
流域下水道事務所	桂川中流流域下水道南丹浄化センター修繕工事(污泥処理機械・水処理機械設備)	4	府外	10,368,000	92.6%
流域下水道事務所	木津川流域下水道 洛南浄化センター修繕工事(污泥脱水処理設備)	4	府外	42,984,000	94.2%
流域下水道事務所	桂川右岸流域下水道 洛西浄化センター修繕工事(送風機機械設備)	4	府外	29,160,000	93.5%
流域下水道事務所	桂川右岸流域下水道 洛西浄化センター修繕工事(ガスボイラー棟等機械設備)	4	府外	40,716,000	94.9%
流域下水道事務所	木津川流域下水道 洛南浄化センター修繕工事(運転操作・中央監視設備)	4	府内	58,320,000	96.8%
流域下水道事務所	木津川流域下水道 洛南浄化センター修繕工事(污泥濃縮・消化処理設備)	4	府外	43,848,000	96.0%
流域下水道事務所	宮津湾流域下水道 宮津湾浄化センターほか修繕工事(電気設備、監視制御設備等)	4	府内	69,984,000	99.4%
流域下水道事務所	宮津湾流域下水道 宮津湾浄化センター修繕工事(水処理機械設備)	4	府外	71,172,000	94.6%
流域下水道事務所	木津川上流流域下水道 木津川上流浄化センター修繕工事(相楽中継ポンプ場自動除塵機械設備)	4	府外	22,464,000	94.7%
流域下水道事務所	桂川右岸流域下水道 洛西浄化センター自動採水器更新工事	4	府内	12,744,000	94.2%

府外企業に入札参加を認めた工事一覧(平成27年8月～11月)

発注機関名	工事名	府外企業に入札参加を認めた理由	入札結果		
			府内・府外の別	契約金額(円)	落札率(%)
流域下水道事務所	木津川上流流域下水道 木津川上流浄化センター修繕工事(監視制御設備等電気設備)	4	府内	46,656,000	96.7%
流域下水道事務所	木津川上流流域下水道 木津川上流浄化センター修繕工事(污泥処理設備機械設備)	4	府外	58,320,000	98.5%
流域下水道事務所	宮津湾流域下水道 宮津湾浄化センター、中継ポンプ場修繕工事(機械設備)	4	府外	67,716,000	97.9%
流域下水道事務所	木津川流域下水道 洛南浄化センター修繕工事(計装設備)	4	府内	40,446,000	94.9%
流域下水道事務所	桂川右岸流域下水道 洛西浄化センター建設工事(焼却炉施設機械設備更新)	4	府外	192,240,000	96.7%
流域下水道事務所	木津川流域下水道 洛南浄化センター修繕工事(C系水処理機械設備エアレータ修繕)	4	府外	20,021,040	84.2%
流域下水道事務所	桂川右岸流域下水道 洛西浄化センター修繕工事(汚水ポンプ機械設備)	4	府外	23,652,000	94.7%
流域下水道事務所	宮津湾流域下水道 宮津湾浄化センター修繕工事(ポンプ設備)	4	府外	28,426,680	84.5%
流域下水道事務所	木津川流域下水道 洛南浄化センター定置式自動採水器更新工事	4	府内	12,150,000	94.9%
流域下水道事務所	桂川右岸流域下水道 洛西浄化センター建設工事(焼却炉施設付帯設備更新)	4	府外	67,284,000	99.0%
流域下水道事務所	木津川流域下水道 洛南浄化センター修繕工事(送風機機械設備)	4	府外	64,800,000	89.0%
流域下水道事務所	桂川右岸流域下水道 洛西浄化センター修繕工事(受配電・運転操作電気設備修繕)	4	府内	47,088,000	99.0%
流域下水道事務所	桂川右岸流域下水道 洛西浄化センター修繕工事(污泥脱水機械設備)	4	府外	62,424,000	96.1%
山城広域振興局	平成27年度治山事業(復旧治山)設計第3号	3	府外	38,085,120	87.0%
南丹広域振興局	平成27年度府営基幹水利施設ストックマネジメント事業新庄地区新庄頭首工保全対策工事(その2)	4	府外	78,667,200	99.9%
丹後広域振興局	平成27年度治山事業(復旧治山)設計第8号	3	府外	59,302,800	86.5%
林務事務所	平成27年度治山事業(予防治山)設計第2号	3	府外	18,252,000	96.9%
住宅課	府営住宅羽束師団地(第1号棟)昇降機設備工事(住26府営住宅住改第26号)	4	府外	11,653,200	100.0%
京都土木事務所	管内一円 防災機器更新工事(京27防機更第1499号の1の1)	4	府外	10,022,400	88.5%

府外企業に入札参加を認めた工事一覧(平成27年8月～11月)

発注機関名	工事名	府外企業に入札参加を認めた理由	入札結果		
			府内・府外の別	契約金額(円)	落札率(%)
乙訓土木事務所	管内一円(伏見柳谷高槻線(あじさい橋))橋りょう維持修繕工事(乙26橋修第999号の1の2)他	1	府外	51,829,200	99.4%
山城北土木事務所	宇治木屋線広域連携交付金(緊防)工事(山北27広域連携(緊防)第62号の1の1)	3	府外	6,588,000	98.3%
山城北土木事務所	防賀川 広域河川改修(防災・安全)工事(山北27広域河川(防安)第1002号の1の1)他	4	府外	22,464,000	99.7%
山城南土木事務所	国道163号(北大河原橋) 地方道路交付金工事(山南27地道交第163号の1の1)	1	府外	170,208,000	83.3%
山城南土木事務所	国道163号(渋久橋)地方道路交付金工事(山南27地道交第163号の1の8)	1	府外	43,038,000	86.8%
山城南土木事務所	国道163号(北大河原トンネル) 地方道路交付金工事(山南27地道交第163号の1の5)他	4	府外	125,388,000	86.4%
山城南土木事務所	国道163号(北大河原トンネル) 地方道路交付金工事(山南27地道交第163号の1の2)他	4	府外	163,902,960	89.9%
山城南土木事務所	国道163号(北大河原トンネル) 地方道路交付金工事(山南27地道交第163号の1の6)他	4	府外	111,132,000	91.2%
山城南土木事務所	奈良笠置線(笠置橋) 道路緊急安全確保小規模改良(耐震)工事(山南27緊小改(耐震)第33号の1の3)他	1	府外	29,473,200	86.6%
南丹土木事務所	国道423号道路維持管理工事<南丹27道維管第423号の1の1>他	4	府外	15,602,760	85.4%
南丹土木事務所	市島和知線他道路維持管理工事<南丹27道維管第999の1号の1の1>	4	府外	8,802,000	92.7%
中丹東土木事務所	金河内地頭線 防災・安全交付金(緊防)工事(中東26防災安全(緊防)第491号の1の2)他	3	府外	37,746,000	99.4%
中丹東土木事務所	山家停車場線(山家橋)道路緊急安全確保小規模改良(耐震)工事(中東27緊小改(耐震)第481号の1の1)	1	府外	74,844,000	98.7%
中丹東土木事務所	位田 地域防災対策(避難対策)工事(中東27地防対(避難)第4691号の1の2)他	3	府外	38,507,400	85.8%
中丹西土木事務所	小原田地すべり対策(防災安全)工事(中西26地対(防安)第4027号の1の3)他	3	府外	49,783,680	86.7%
中丹西土木事務所	下野条上川口停車場線 緊急防災工事(中西27緊防第528号の1の1)他2件	3	府外	21,009,240	85.6%
中丹西土木事務所	国道173号他道路維持修繕工事(中西27道維修第999号の1の10)	4	府外	18,090,000	92.8%
中丹西土木事務所	相長川総合流域防災・統合河川(防災・安全)工事(中西27総流防統合(防安)第1227号の1の1)他	1	府外	68,072,400	86.8%
丹後土木事務所	下世屋 総合流域防災・雪崩対策(防災安全)工事(丹後26総流防雪崩(防安)第5508号の1の2)他1件	3	府外	49,669,200	86.7%

府外企業に入札参加を認めた工事一覧(平成27年8月～11月)

発注機関名	工事名	府外企業に入札参加を認めた理由	入札結果		
			府内・府外の別	契約金額(円)	落札率(%)
丹後土木事務所	浜詰網野線 防災・安全交付金(緊防)(補正)工事(丹後26防災安全(緊防補)第665号の1の1)他1件	3	府外	43,090,920	86.3%
丹後土木事務所	国道178号 防災・安全交付金(緊防)工事(丹後26防災安全(緊防)第178の2号の1の4)他2件	3	府外	29,196,720	85.8%
港湾事務所	重要港湾舞鶴港 港湾統合補助(防災・安全)工事(港27港統合(防災)第6500号の1の5)他	4	府外	54,233,280	86.9%
港湾事務所	重要港湾舞鶴港 臨時生活関連施設整備(港湾)(臨時)工事(港27臨生(港湾)第6500号の1の1)	4	府外	32,724,000	89.8%
管理課	府立舞鶴支援学校行永分校校舎棟内部改修工事(昇降機設備工事)	4	府外	18,608,400	88.5%
文化財保護課	国宝 観智院客殿保存修理工事(屋根工事)	5	府内	33,350,400	94.7%
文化財保護課	国宝 清水寺本堂ほか8棟保存修理工事(阿弥陀堂及び奥院屋根工事)	5	府内	56,160,000	97.9%
文化財保護課	国宝・重要文化財 知恩院本堂及び集會堂ほか2棟保存修理工事(塗装工事)	5	府外	61,020,000	89.2%
文化財保護課	国宝 清水寺本堂ほか8棟保存修理工事(本堂ほか漆工事)	5	府外	26,881,200	94.2%
文化財保護課	国宝 清水寺本堂ほか8棟保存修理工事(阿弥陀堂及び轟門塗装工事)	5	府内	7,987,680	92.0%
文化財保護課	重要文化財 仁和寺観音堂ほか2棟保存修理工事(観音堂金具工事)	5	府内	8,575,200	93.1%
会計課	交通信号機集中制御化等工事(27-11)	4	府外	82,995,840	86.5%
会計課	交通管制センター中央装置整備等工事(27-8)	4	府外	40,608,000	94.5%

※ 府外企業に入札参加を認めた理由

- 1: 鋼橋やPC橋等の橋梁上部工や消化ガスタンク等の専門工事であり、施工可能な府内企業が無いか、極めて少ないことが明確であるため
- 2: 技術的難易度が高いトンネル工事であり、施工可能な府内企業が無いか、極めて少ないことが明確であるため
- 3: 法面処理等工事のうち特殊機械や専門技術を要するものであり、施工可能な府内企業が無いか、極めて少ないことが明確であるため
- 4: 特殊機器(設計やシステム開発を伴うもの)の工場製作を含む設備工事及びその点検・修繕工事であり、施工可能な府内企業が無いか、極めて少ないことが明確であるため
- 5: 重要文化財建造物の保存修理工事のうち高度で特殊な技術を要するものであり、施工可能な府内企業が無いか、極めて少ないことが明確であるため
- 7: 府内に施工できる企業が無いか、極めて少ない「個別」の工事であるため
- 8: WTO対象工事であり、営業所に関する入札参加要件を設定することができないため