

様式4の2（指名競争入札）

抽出事案説明書

発注機関名：乙訓土木事務所


工事名	小泉川府民公募型整備工事（乙26府民公募第1046号の1の1） （大山崎町円明寺松田他地内）	
工事概要	河床に土砂等が堆積しており計画河道断面を阻害しているため河床整正を行うとともに、河川施設の補修を実施する。 工事延長 $L = 88\text{m} + 13\text{m} + 150\text{m} = 251\text{m}$（3工区計） 河床整正工 $L = 224\text{m}$ 小舗石舗装工 $A = 32\text{m}^2$ 石張補修工 $A = 16\text{m}^2$ 捨石簡易帯工 $n = 1$箇所	
指名業者数	19 者	
指名業者選定理由	本工事は主要工種が土木一式工事であり、工事施工箇所が大山崎町及び長岡京市であるため、乙訓土木事務所管内の土木工事業者から19者（土木一式工事Ⅲ等級6者及びⅣ等級13者）を選定した。 指名競争入札は原則20者指名となるが、管内Ⅲ等級及びⅣ等級を合わせても19者しかいないため指名業者数を19者とした。	
入札経過 （電子入札）	指名通知 開 札 平成27年 1月20日 平成27年 1月29日 入札者数 3者（内、無効1者） 落 札 者 落札金額 予定価格 最低制限価格 落 札 率 特記事項	（株）伸輝開発 7,236,000円（税込） 7,808,400円（税込） 6,762,960円（税込） 92.7% 入札辞退者16者

工事概要説明資料

1 工事概要


- | | |
|----------|---|
| (1) 工事名 | 小泉川府民公募型整備工事 |
| (2) 工事番号 | 乙26府民公募第1046号の1の1 |
| (3) 工事場所 | 大山崎町円明寺松田他地内 |
| (4) 工事概要 | 工事延長 $L=88\text{m}+13\text{m}+150\text{m}=251\text{m}$
河床整正工 $L=224\text{m}$
小舗石舗装工 $A=32\text{m}^2$
石張補修工 $A=16\text{m}^2$
捨石簡易帯工 $n=1$ 箇所 |
| (5) 工期 | 平成27年2月6日～平成27年7月31日 |

<位置図>




<平面図>


・小泉川菩提寺川合流部工区



・小泉川川向井橋工区




・小泉川JR工区




<標準横断面>

・小泉川菩提寺川合流部工区

A断面




B断面




・小泉川川向井橋工区

石張補修工



・小泉川JR工区

捨石簡易帯工



3 着工前、現況、完成後等の写真

<施工前>


・小泉川菩提寺川合流部工区
土砂等堆積状況



・小泉川川向井橋工区
石張破損状況



・小泉川JR工区 土砂等堆積状況



<現況>

- ・小泉川菩提寺川合流部工区（工事中）



小泉川川向井橋工区及び
小泉川JR工区については
工事は未着手

工事入札結果詳細情報

中止もしくは取止めの場合、「落札業者名」「落札金額」の項目はハイフン(-)で表示しています。
開札を執行していない場合、「開札執行日時」には開札予定日を表示しています。

案件情報	
案件番号	0752201460009201
調達機関(部局・事務所)	建設交通部 京都府乙訓土木事務所
案件名称	小泉川府民公募型整備工事(乙26府民公募第1046号の1の1)
工事場所	大山崎町円明寺松田他地内
入札方式	指名競争入札
種別	土木一式工事
工期	平成27年3月25日限り
予定価格(税込)	7,808,400 円 (入札書比較価格: 7,230,000 円)
最低制限価格(税込)	6,762,960 円 (入札書比較価格: 6,262,000 円)
紙・電子区分	電子入札
開札執行日時	平成27年01月29日 午前10時07分
落札業者名	(株)伸輝開発
落札金額(税込)	7,236,000 円 (入札書記載金額: 6,700,000 円)
入札執行回数	1回
備考	

※入札の経過情報です。

経過情報				
No.	業者名称	入札金額1回目	摘要	
1	(株)伸輝開発 IV 長岡京市	6,700,000円	落札	7,236,000円
2	(株)右京野造園 IV 京都市	7,230,000円		7,808,400円
3	(株)マサミガーデン IV 向日市	-	辞退	
4	(有)永原造園 IV 長岡京市	-	辞退	
5	(株)明寿建設 IV 京都市	-	辞退	
6	山菱建設(株) III 京都市	-	辞退	
7	(有)達城土木 III 長岡京市	-	辞退	
8	(株)水道センター III 長岡京市	-	辞退	
9	京都西山建設業(同) III 京都市	-	辞退	
10	(有)共栄建設 IV 京都市	-	辞退	
11	(株)ワーク建設 III 京都市	-	辞退	
12	(株)タミアキ造園土木 IV 向日市	-	辞退	
13	(株)斉藤造園 IV 京都市	-	辞退	
14	田原建設(株) IV 京都市	-	辞退	
15	(株)英工 IV 京都市	-	辞退	
16	(有)西之岡建設 IV 長岡京市	-	辞退	
17	みどり環境開発(株) IV 長岡京市	-	辞退	
18	(株)富士工務店 III 向日市	-	辞退	
19	(株)匠南建設 IV 長岡京市	-	無効	

税込額
7,236,000円
7,808,400円